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S Y S T E M S

PRUZANJE USLUGA - POLAGANJE INSTALACIJA

RB Opis Jed.Cena |Kol/m Ukupno
1 Polaganje kabala za alarm Sirmovani 6 x 0,22 sa

leplienje plastikom (visina do 4m) 0.55 50 27.50
5 Polaganje kabla 6 x 0,22 lepljenje plastikom ( visina

0od4 mdol0m) 1.00 50 50.00
3 Polaganje protivpoZzarnog kabla 2 x 2 x 0.8 ( halogen

free) 0.55 50 27.50
4 Polaganje koaksijalnog kabla 750hm - RG 59 0.55 50 27.50
5 Polaganje koaksijalnog kabla sa napojnim vodom RCA -

BNC - DC - 50m 0.80 50 40.00
6 Polaganje kabala PPL napojni 3 x 0,75 0.55 50 27 50
7 Polaganje kabala PPL napojni 3 x 1,5 0.55 50 27 50
8 Polaganje buzira fi 11 sa ubacivanjem odgovarajuceg

kabla po duznom metru 0.30 50 15.00
9 Polaganje buZira fi 13 sa ubacivanjem odgovarajuceg

kabla po duznom metru 0.30 50 15.00
10 Polaganje buzira fi 16 sa ubacivanjem odgovarajuceg

kabla po duznom metru 0.30 50 15.00
11 Polaganje buZira fi 23 sa ubacivanjem odgovarajuceg

kabla po duZznom metru 0.35 50 17.50
12 Polaganje buzira fi 32 sa ubacivanjem odgovarajuceg

kabla po duznom metru 0.40 50 20.00
13 Postavljanje PVC kanalica 16 x 16 visina do 2m 1.00 2 2 00
14 Postavljanje PVC kanalica 16 x 23 visina do 2m 1.10 2 220
15 Postavljanje PVC kanalica 25 x 25 visina do 2m 1.20 2 2 40
16 Postavljanje PVC kanalica 40 x 25 visina do 2m 1.30 2 2 60
17 Postavljanje PVC kanalica 40 x 40 visina do 2m 1.40 2 2 80

Postavljanje PVC kanalica na visine preko 2m ( daje se
18 posebna ponuda po izlasku na objekat uz moguée

korigovanije iznosa) 2.00 2 4.00
19 Ispitivanje polozenih instalacija ( sa izlaskom ekipe na

teren ) po parici 0.40 1 0.40
20 Postavljanje strujnog ormara sa sitnim potrosnim

materijalom 35.00 1 35.00
21 BuSenje otvora u zidu fi 12 do 20 3.00 1 3.00
27 Izlazak ekipe na objekat , konstatovanje kvara bez

servisiranja sa zadrZzavanjem do 1h 20 1 20.00




23

Radni sat servisera ( bez utroSka repro materijala ili
opreme )

12.00

12.00

24

Obuka korisnika u rukovanju predmetnim sistemima po
radnom satu ( naknadni dolazak posle primo predaje
sistema i izvrSene obuke korisnika )

10.00

10.00

25

Izlazak ekipe na objekat radi konsultacija oko pozicija
poloZenih instalacija za pojedine elemente sistema po
radnom satu

11.00

11.00

26

TroSkovi puta - izlazak van Beograda ( gorivo ,
amortizacija kola , putarine ) po kilometru ( 30% od
iznosa goriva po kilometru predenom - po putnom
nalogu )

0.30

0.30

27

Boravak ljudstva van Beograda za smestaj , hranu na
lokaciji predmetnog objekta ( po radniku i danu uz
mogucnost korigovanja iznosa )

28.00

28.00

28

No¢ni rad ( prema pismenom zahtevu investitora )
cene iz cenovnika se uvecavaju za 20% do 30%

0.00

29

Rad nedeljom i drzavnim praznikom ( prema pismenom
zahtevu investitora ) cene iz cenovnika se uvecéavaju
20% do 30%

0.00

30

Setovanje , umreZavanje daljinskog video nadzora na
DVRili Video karti na racunaru 4 - 16 kamera , uz
prethodno obezbeden minimum tehnickih uslova
odabranog provajdera.

120.00

120.00

31

Iznos mesecnog odrzavanja sistema daljinskog video
nadzora do 4 kamere .

30.00

30.00

32

Iznos meseCnog odrzavanja sistema daljinskog video
nadzora do 8 kamere .

40.00

40.00

33

Iznos meseCnog odrzavanja sistema daljinskog video
nadzora do 16 kamera.

60.00

60.00

34

Radni sat tehni¢kog lica zaduzenog za mrezenje
racunara na daljinski video nadzor (ukoliko nije
potpisan ugovor o mese¢nom odrzavanju daljinskog
nadzora )

30.00

30.00

NAPOMENE :

Obaveza kupca je da plati PDV od 18% na prikazane iznose .

Svi iznosi su obrac¢unati u bodovima 1 bod = 1 e ( po prodajnom kursu Procredit banke

na dan izdavanja fakture).

Ukoliko neki od zahteva Investitora nije u definisan kroz ovaj cenovnik , primenice se

cena sata rada tehni¢ara ili ¢e se dati posebna ponuda.

Garantni rok na izvrSene usluge je 12 meseci .

Po isteku garantnog roka postoji moguénost sklapanja ugovora o odrZzavanju sistema.
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